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I. Definizioni, abbreviazioni e termini 

Di seguito sono riportati definizioni, abbreviazioni e termini. 

Committente o Stazione appaltante: soggetto giuridico che indice la gara di appalto e che sottoscriverà il contratto. 

Appaltatore: soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice 

dei contratti, che si è aggiudicato il contratto. 

Contratto o conferimento di incarico: è il documento contrattuale costituito dall’insieme degli articoli che disciplinano nel 

dettaglio i rapporti tra Committente ed Appaltatore. Con la firma della scrittura provata l’appaltatore si obbliga ad eseguire i 

lavori con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.  

Portale fornitori: Piattaforma informatica web based attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente 

gestite in modalità telematica, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti e che Ge.S.A.C. mette a disposizione dei fornitori 

con accesso dedicato con funzioni di interfaccia tra i fornitori e l’ufficio acquisti. 

Ufficio Approvvigionamenti Ge.S.A.C.: struttura organizzativa della Committente che opera nell’ambito dell’acquisizione di 

forniture, servizi e lavori. 

Airside: insieme delle aree e fabbricati di un aeroporto il cui l’accesso è limitato. 

Landside: insieme delle aree e fabbricati di un aeroporto, che non si trovano nella parte airside. 

Studio di fattibilità tecnica ed economica: fase progettuale che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior 

rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Progetto Definitivo: fase progettuale che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 

dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il 

progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, 

nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, 

ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16. 

Progetto Esecutivo: fase progettuale che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 

elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato 

da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

Piano di coordinamento e sicurezza: documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione 

delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel 

quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le 

attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di 

lavoro dal Committente. 
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II. Normativa di riferimento 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito elenco delle normative vigenti applicabili: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 – Nuovo Codice degli Appalti; 

Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010 n°207 ‐ regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»; 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 :“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili"  

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto Legislativo 28 aprile 2009 n°39 – interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della Regione 

Abbruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile; 

Circolare 2 febbraio 2009 n°617 C.S.LL.PP. – istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto 

Ministeriale 14 gennaio 2008; 

Decreto Ministero Infrastrutture 06 maggio 2008 – integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni; 

Decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 – approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 

Decreto Presidente Repubblica 6 giugno 2001 n°380 ‐ testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

Legge Regionale 7 gennaio 1983 n°9 ‐ norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico; 

Legge 2 febbraio 1974 n°64 – prescrizioni per le zone sismiche; 

Legge  5  novembre  1971  n°1086  ‐  Norme  per  la  disciplina  delle  opere  di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e 

precompresso ed a struttura metallica; 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 (Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) ‐ Attuazione dell'articolo 

1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Decreto Ministeriale  15  luglio  2003 n°388  ‐  Regolamento  recante disposizioni  sul  pronto  soccorso  aziendale,  in  attuazione 

dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n°25 ‐ Protezione da agenti chimici; 

Decreto  Legislativo  25  febbraio  2000  n°66  ‐ Attuazione delle  direttive  97/42/CE  e  1999/38/CE,  che modificano  la  direttiva 

90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 

durante il lavoro; 

Legge 29 dicembre 2000 n°422 ‐ Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità 

europee ‐ Legge comunitaria 2000; 
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Decreto Legislativo 2 gennaio 1997 n°10 ‐ Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di 

protezione individuale; 

Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n°242 ‐ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive 

comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

Decreto Legislativo 04 dicembre 1992 n°475 ‐ Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia 

di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 

D.M. 22.01.2008 n° 37 ‐ “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11‐quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 

n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici”; 

Impianti  elettrici  ‐  Specifiche  tecniche  emanate  dai  seguenti  organismi  nazionali  e  internazionali:  UNI  (Ente  Nazionale  di 

Unificazione), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CEN (Comitato Europeo di normalizzazione) CENELEC (Comitato Europeo 

per la standardizzazione Elettrotecnica) , IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per 

la Standardizzazione); 

UNI 7357 01/12/74 ‐ Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici; 

UNI 10344 30/11/93 ‐ Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia; 

UNI  10345  30/11/93  ‐  Riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici.  Trasmittanza  termica  dei  componenti  edilizi  finestrati. 

Metodo di calcolo; 

UNI 10346 30/11/93 ‐ Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di 

calcolo; 

UNI 10347 30/11/93 ‐ Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente 

circostante. Metodo di calcolo; 

UNI 10348 30/11/93 ‐ Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo; 

UNI 10379 31/05/94  ‐ Riscaldamento degli edifici.  Fabbisogno energetico  convenzionale normalizzato. Metodo di  calcolo e 

verifica, 

UNI 10412 31/12/94 ‐ Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza; 

UNI 10202 30/09/93 ‐ Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura; 

UNI 10339 30/06/95 ‐ Impianti aeraulici al fine di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, 

l'offerta, l'ordine e la fornitura; 

UNI 10381‐1 31/05/1996 ‐ Impianti aeraulici – Condotte – Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera; 

UNI 10381‐2 31/05/1996 ‐ Impianti aeraulici – Componenti di condotte – Classificazione, dimensioni e caratteristiche costruttive; 

UNI ENV 12097 30/04/99 ‐ Ventilazione negli edifici ‐ Rete delle condotte ‐ Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la 

manutenzione delle reti delle condotte; 

UNI EN 1505 31/01/2000 ‐ Ventilazione negli edifici – Condotte metalliche e raccordi a sezione rettangolare – Dimensioni; 

UNI EN 1506 31/01/2000 – Ventilazione negli edifici – Condotte metalliche e raccordi a sezione circolare – Dimensioni; 
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UNI 8065 01/06/89 ‐ Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile; 

Norma It. CEI 64‐8/1 ‐ Class. CEI 64‐8/1 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/2 ‐ Class. CEI 64‐8/2 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/3 ‐ Class. CEI 64‐8/3 ‐ Italiano Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in 

corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/4 ‐ Class. CEI 64‐8/4 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/5 ‐ Class. CEI 64‐8/5 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/6 ‐ Class. CEI 64‐8/6 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Norma It. CEI 64‐8/7 ‐ Class. CEI 64‐8/7 ‐ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua 

Regolamento CE 2016/2008 e Regolamento UE 139/2914 ‐ EASA; 

Circolari dell'Enac Serie Aeroporti (APT); 

Programma Nazionale di Sicurezza redatto dall’ENAC; 

Regolamento CE n°300/2008; 

Regolamento CE n°185/2010; 

Codice Doganale ‐ Regolamento CE n°2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992; 

FAA AC 150/5360‐13 ‐ Planning and design guidelines for the airport terminal facilities; 

ICAO 9184 ‐ Airport Planning Manual; 

IATA ‐ Airport Development Reference manual, 11th edition. 

JIG: Standards for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures; 

D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/10/2017: Criteri minimi Ambientali. 
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Capitolo I - Oggetto dell’Appalto 

1. Oggetto dell’incarico 

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con 

elementi da definitivo, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’assistenza alla Stazione Appaltante 

in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per l’intervento di “Ampliamento Arrivi Air Side” 

da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa Building Information Modeling (BIM). 

Secondo quanto dettagliato nei  paragrafi  che  seguono,  i  servizi  richiesti  riguardano  l’elaborazione  completa dei  progetti  di 

fattibilità tecnico‐economica, definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In tali servizi è 

anche compresa la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti 

e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e cantierabile.  

Il progetto di fattibilità tecnico‐economica, come pure il progetto definitivo e quello esecutivo (compreso il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione), dovranno essere redatti secondo quanto indicato nell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e negli artt. 

dal 14 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché, di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed ogni altra attività prevista nel presente 

Capitolato tecnico e prestazionale di gara. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, trattandosi di interventi aventi ad oggetto infrastrutture interconnesse fra loro, 

da progettare contemporaneamente e nel medesimo sedime, è interesse della Stazione Appaltante garantire un’omogeneità 

architettonica  e  garantire  la  funzionalità  delle  infrastrutture  stesse.  L’importo  delle  opere  da  progettare,  per  un  totale  di 

3.600.000,00 €  (tre milioni seicento mila/00). 

L’Affidatario dovrà redigere i tre livelli di progettazione, per ognuno degli interventi, assicurando che l’importo delle opere, come 

definito nella tabella precedente, sia rispettato. 

2. Disciplina applicabile 

L’offerta economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le pattuizioni del presente capitolato prestazionale 

relativamente alla definizione delle modalità di espletamento dell’incarico, e per la determinazione dell’importo dell’onorario e 

del compenso da corrispondere. 

Il presente capitolato prestazionale inoltre è soggetto alle disposizioni dettate dal bando di gara, alle norme del Codice Civile e ad 

ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto del servizio. 

3. Descrizione delle prestazioni 

Il Servizio affidato dovrà essere svolto  in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 – “Codice degli Appalti” ed alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e ss.mm. e ii. per le parti non ancora abrogate; nonché ai Decreti ministeriali 

ed  alle  Linee  Guida  ANAC  emanati  in  attuazione  del  Codice  fino  al  momento  dell’aggiudicazione  del  servizio  e,  laddove 

immediatamente vincolanti, anche durante l’esecuzione dello stesso. 

Il servizio richiesto riguarda tutto quanto è necessario alla redazione e sviluppo dei documenti previsti per la redazione dei tre 

livelli di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, al fine di ottenere i pareri ed autorizzazioni degli 

organi competenti per l’approvazione dei singoli livelli di progettazione e la piena ed immediata cantierabilità con redazione del 

Progetto Esecutivo. 

Sono richieste le attività di: 
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1  Progettazione di fattibilità tecnica con elementi da definitivo 

2  Progettazione esecutiva  

3  Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

4  Prestazioni accessorie: Assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di 

realizzazione delle opere progettate descritte al par. 3.5  

Tabella 1 – elenco delle prestazioni richieste 

Il  servizio affidato prevede per  le  fasi di progettazione  l’utilizzo della metodologia BIM (Building  Information Modeling), che 

presume  la predisposizione di un modello  informatizzato nel quale confluiscano tutte  le  informazioni acquisite nella  fase di 

conoscenza dell’edificio, ai fini di una corretta ed efficiente gestione futura del fabbricato. 

Per la descrizione completa degli interventi oggetto del servizio richiesto, riportati alle voci 1 e 2 dell’art.1 del presente capitolato, 

si rimanda all’elaborato GEN001 – “Relazione Tecnico Illustrativa” allegata al bando di gara. 

L’Affidatario dovrà espletare il servizio secondo la tempistica riportata all’art. 15 del presente capitolato. 

3.1  Progettazione di fattibilità tecnica ed economica con elementi da definitivo 

Lo Studio di fattibilità tecnico ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze 

da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; 

evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche 

funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare  

La redazione dello Studio di fattibilità tecnico ed economica dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 207/10 agli articoli 

17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 e 23 per quanto applicabili. 

Oltre quanto riportato al comma 2 del presente articolo, per ognuno degli interventi da progettare, di cui all’art.1 del presente 

capitolato, si specificano a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ulteriori elaborati specifici che l’Affidatario è obbligato a 

produrre: 

- Relazione di compatibilità aeronautica; 

- Relazione in materia di sostenibilità ambientale ed energetica (cfr par. 5 della Relazione tecnico illustrativa); 

- Render di progetto; 

Nell’ambito  della  redazione  dello  Studio  l’Affidatario  dovrà  fornire  assistenza  alla  Stazione  Appaltante  per  la  definizione 

dell’appropriato piano delle indagini (indicativamente, ma non esaustivamente, quelle geologiche/archeologiche/geognostiche 

/geotecniche/sismiche/idrogeologiche/ambientali/fonometriche  sulle  interferenze/eventuali  rilievi)  la  cui  materiale 

effettuazione (sondaggi, prove penetrometriche, prove di permeabilità, prospezioni sismiche, ispezioni elettromagnetiche, prove 

di  laboratorio…)  verrà  demandata  a  un  terzo  soggetto  incaricato dalla  Stazione Appaltante,  del  cui  coordinamento  tecnico 

l’Affidatario è responsabile. L’Affidatario dovrà quindi dapprima analizzare tutte le indagini fornite dalla Stazione Appaltante come 

dati di Input e laddove si renda necessario, per motivi normativi, integrare tali informazioni, dovrà progettare la campagna delle 

indagini stabilendone il numero di prove, la tipologia, l’ubicazione, con il fine di arrivare a un’adeguata conoscenza del contesto 

in cui andrà a inserirsi l'opera. Il costo complessivo per l’effettuazione delle indagini, desunto dal quadro economico del piano 

delle indagini elaborato dall’Affidatario, non dovrà superare lo 0,5% del valore totale delle opere da progettare. 

La definizione della campagna di indagini e pertanto la consegna del piano di indagini dovrà avvenire a distanza di 30gg naturali 

e consecutivi dall’inizio dell’attività di progettazione di fattibilità tecnica e d economica. 
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I risultati delle prove, materialmente demandate a uno o più soggetti terzi, dovranno così essere analizzati, discussi e condivisi 

con l’esecutore delle prove, e utilizzati per la redazione delle relative relazioni a firma dell’Affidatario, nonché allegati alle stesse. 

Lo studio di fattibilità tecnico ed economica dovrà avere, per gli elaborati oggetto di approvazione da parte degli enti proposti, il 

grado di dettaglio previsto dalla fase di progettazione definitiva. 

In particolare, dovranno avere dettaglio da definitivo i seguenti elaborati: 

- Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione 

delle interferenze e relazione sulla gestione materie; 

- Rilievo dei manufatti; 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 

- Relazione sismica 

- Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

3.2  Progettazione esecutiva 

Il progetto esecutivo costituisce  la  ingegnerizzazione di  tutte  le  lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed  in ogni 

particolare architettonico,  strutturale ed  impiantistico  l’intervento da  realizzare. Restano esclusi  soltanto  i piani  operativi di 

cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno 

rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o  in sede di accertamento di conformità 

urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. 

La redazione del Progetto Definitivo dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 207/10 agli articoli 33 – 34 – 35 – 36 – 

37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 e 43 per quanto applicabili. 

Oltre quanto riportato al comma 2 del presente articolo, per ognuno degli interventi da progettare, di cui all’art.1 del presente 

capitolato, si specificano a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ulteriori elaborati specifici che l’Affidatario è obbligato a 

produrre: 

- risk assesment per l’esecuzione dei lavori; 

- check list EASA;  

- piano ambientale di cantierizzazione; 

- elaborati per le attività di Bonifica Ordigni Bellici; 

- Relazione in materia di sostenibilità ambientale ed energetica;  

- Render di progetto. 

Il livello di progettazione Esecutiva dovrà contenere tutti i dettagli e le calcolazioni previste dal livello di progettazione definitiva. 

3.3  Coordinamento della Progettazione in fase di Progettazione 

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività con le relative 

responsabilità definite ed attribuite dall’art.91 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.  

La figura del CSP assicura  la scelta delle procedure, delle misure preventive, di protezione e di coordinamento richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (anche attraverso la redazione di layout e disegni tecnici esplicativi per ogni fase 

del cantiere). 

Il CSP dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi D.lgs. 81/2008 ss.mm. e  ii. La redazione del piano 

comporta la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli 
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apprestamenti e dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. I 

contenuti minimi che il PSC dovrà contenere sono quelli definiti all’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Al quale si rinvia 

per il dettaglio degli stessi. 

Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei lavori e dovrà essere inserito nella documentazione della gara per 

l’affidamento degli stessi. 

Alla luce di quanto sopra il CSP dovrà in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e 

Coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d’appalto dei lavori, dovrà garantire altresì la coerenza del 

fascicolo con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e con il risk assessement ed assicurare che gli oneri della 

sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta. 

Per ciascuno dei livelli di progettazione, ogni elaborato dovrà essere redatto e sottoscritto da soggetti di idonea qualificazione, 

regolarmente abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale della categoria di appartenenza. 

3.4  Prestazioni Accessorie 

L’Affidatario dovrà garantire l’assistenza tecnico‐progettuale alla Stazione Appaltante, a valle della redazione dei diversi livelli di 

progettazione, in fase di gara di appalto e successivamente,  in fase di realizzazione delle opere progettate. Nello specifico si 

richiede: 

a) l’assistenza alla Stazione Appaltante in fase di procedura di gara di appalto al fine della elaborazione della risposta ad 

eventuali quesiti tecnici posti dalla Commissione di Gara e dai concorrenti; 

b) l’assistenza tecnico – progettuale alla Stazione Appaltante in fase di realizzazione dell’opera per richieste di chiarimenti 

sul progetto da parte della Direzione Lavori e/o dal Coordinatore all’esecuzione;  

c) l’assistenza tecnico – progettuale alla Stazione Appaltante in fase di realizzazione dell’opera con emissione di parere 

tecnico  finalizzato  all’approvazione/bocciatura  di  proposte  di modifica  o  di  dettaglio  formulate  dall’appaltatore  e 

sottoposte dalla Direzione Lavori, motivando il parere anche ai sensi di quanto previsto all’art.8 del D.M.49/2018; 

d) Eventuale produzione di elaborati grafici/descrittivi che si dovessero rendere necessari, nell’ambito della realizzazione 

delle  opere,  per  chiarire  aspetti  di  dettaglio  che non dovessero  essere  immediatamente deducibili  dagli  elaborati 

progettuali. 

L’attivazione di tali prestazioni accessorie sono da ritenersi opzionali e dovranno essere attivate per  iscritto dal RUP ai sensi 

dell’art. 106 c. 1 lett. a). 

4. Importo a base di gara dell’appalto 

L’importo a base di gara è pari ad 286.730,39 € (Euro duecento ottanta sei mila settecento trenta/39), al netto di IVA ed 
oneri previdenziali dato dalla somma dei seguenti importi: 

- € 248.160,42 (Euro duecento quarantottomila cento sessanta/42) per l’esecuzione delle attività di cui ai paragrafi 3.1, 
3.2 e 3.3; 

- € 59.250,00 ( Euro cinquanta novemila duecento cinquanta/00) per l’esecuzione delle attività di cui al paragrafo 3.4, 
se richieste dal RUP 

Le cifre di cui sopra sono state determinata con riferimento ai parametri ed ai criteri  individuati dal Decreto Ministero della 

Giustizia  17  giugno  2016  “Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016”, come risulta dall’allegato 2 al presente 

Capitolato  tecnico  e  prestazionale  di  gara  “Elenco  dettagliato  delle  prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi  ai  fini  della 

determinazione dell'importo a base di gara”. 
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Ai  sensi e per gli  effetti dell’art.  26,  comma 3 bis del D.Lgs.  81/2008,  i  costi  della  sicurezza per  l’eliminazione dei  rischi da 

interferenza del presente appalto sono pari a € 0 (Euro zero ), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

La Gesac si riserva di richiedere nel corso dell’espletamento dell’incarico che vengano emessi degli stralci funzionali che possano 

essere appaltati in maniera autonoma. Di tale attività se ne è tenuto conto nella definizione dell’importo posto a base di gara, 

secondo quanto previsto dal d.m. 17/6/2016 e pertanto, di tale eventualità,  il concorrente dovrà tenerne conto nell’ambito 

dell’offerta da presentare.  

Il corrispettivo totale previsto dal presente disciplinare resta fisso ed invariabile, a prescindere dall’effettiva entità che, per gli 

interventi a cui il servizio in questione verte, verrà riscontrata anche fosse in aumento o in diminuzione nelle sedi progettuali ed 

esecutive. 

Ai fini del servizio  in questione,  l’I.V.A. non è imponibile, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 9 – comma n.1.6 del D.P.R. n. 

633/1972 – Testo Unico IVA ‐ ss.mm.aa. 

Riepilogo Generale 

Fasi prestazionali  Corrispettivo  

Studio di fattibilità tecnico economica con elementi da definitivo di al par. 3.1  88.652,80 € 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione di cui ai par. 3.2 e 

3.3 
138.827,59 € 

Prestazioni Accessorie di cui al par. 3.4  59.250,00 € 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  286.730,39 € 

Tabella 2– riepilogo corrispettivi suddiviso per prestazione 

5. Offerta dell’assuntore‐vincolo contrattuale 

Il ribasso offerto dall’Affidatario in sede di gara ha vincolo contrattuale. 

Il  ribasso offerto dall’assuntore  sarà  applicato  all’importo a  corpo pari  a 286.730,39  €  (Euro  duecento  ottanta  sei mila 
settecento trenta/39) per l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura descritti al par. 3. 
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CAPITOLO II DISCIPLINA CONTRATTUALE 

6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Prestazionale 

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in 

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi 

alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Prestazionale, è fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

7. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a. il Capitolato Prestazionale; 

b. la relazione tecnico illustrativa; 

c. Il capitolato informativo; 

d. le polizze di garanzia di cui all’articolo 33; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

e. il Codice dei contratti; 

f. il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

g. il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i, con i relativi allegati; 

Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 

8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’assuntore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e  incondizionata 

accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 

alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro. 

Con la presentazione dell’offerta l’assuntore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che ne interessi l’esecuzione. 

9. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 

interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante 

trovano applicazione rispettivamente all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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10. Responsabile del procedimento 

La Ge.S.A.C. ha designato un proprio funzionario che svolgerà funzioni analoghe a quelle riservate dal codice dei contratti al 

responsabile del procedimento. 

Al responsabile del procedimento competeranno, nei confronti dell’appaltatore, tutti i compiti analoghi a quelli previsti dal D. lgs. 

50/2016 per le parti applicabili e di cui alle linee guide dell’ANAC ed anche i compiti ad esso riservati dal capitolato speciale e dalle 

norme contrattuali. 

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e corretto adempimento da parte 

dell’appaltatore degli obblighi posti a suo carico e la regolare esecuzione delle prestazioni. È riconosciuto inoltre al responsabile 

del procedimento il diritto di richiedere ed ottenere l'allontanamento del personale dell’appaltatore che non fosse ‐ per qualsiasi 

motivo ‐ gradito alla Committente, di applicare penali e di adottare ogni altra decisione in merito al presente contratto.  

L’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite per iscritto dal responsabile del procedimento. 

11. Direttore dell’esecuzione 

Il responsabile del procedimento potrà designare uno o più direttori dei lavori dell’esecuzione indicando, nell’atto di designazione, 

i compiti a ciascuno di essi demandati. Ai direttori lavori vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare esecuzione ai singoli 

appalti.  

Ai direttori dell’esecuzione competeranno, nei confronti dell’Affidatario, tutti i compiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del DM 49/2018 

per le parti applicabili ed alle linee guida dell’ANAC  

12. Coordinatore operativo del contratto per conto dell’Affidatario 

L’appaltatore,  contestualmente  alla  firma  del  contratto  di  appalto,  dovrà  confermare  alla  Committente  il  nominativo  del 

coordinatore operativo del contratto (C.o.C.), coerentemente con quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in fase di gara. 

Si precisa fin d’ora che non è ammessa la sostituzione del Coordinatore Operativo del Contratto né all’atto della stipula né in 

corso di esecuzione del contratto. 

Il C.o.C.è un professionista iscritto all’albo professionale in possesso di adeguata esperienza professionale sia in termini di anni sia 

in termini di ruoli assunti (progettista, coordinatore delle prestazioni specialistiche, Project Manager…..) che ha, sia l’incarico di 

espletare,  in prima persona,  le attività di  coordinamento con  la Committente  (mediante  incontri almeno settimanali  con  la 

Stazione Appaltante), sia di coordinare il team di progettazione. 

Dal punto di vista organizzativo/gestione della commessa di progettazione il C.o.C. del contratto è la figura dell’Affidatario che si 

interfaccia  con  l’ufficio  tecnico  di  Ge.S.A.C.  e  che  abbia  piena  delega  a  rappresentare  l’appaltatore  nei  confronti  della 

Committente e del personale dell’Affidatario. 
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CAPITOLO III TERMINI PER L’ESECUZIONE 

13.   Variazioni, interruzioni, ordini informali 

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento del servizio in argomento nonché della conformità 

di quanto progettato ed eseguito nell’ambito del servizio stesso. 

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o modifica potrà essere attuata o presa in considerazione dall’ 

Affidatario se non risulti da apposito atto sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In difetto di detto atto, qualsiasi responsabilità 

per danni, ritardi o pregiudizi di sorta che dovessero verificarsi a seguito di variazioni, sospensioni, modifiche od altre iniziative 

analoghe prese esclusivamente dall’Affidatario ricadranno sul medesimo. 

L’Affidatario risponderà altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni, od altri 

atti o comportamenti non autorizzati dalla Stazione Appaltante. 

Qualunque variazione o sospensione od evento straordinario che attenga alle attività dell’Affidatario degli  interventi a cui  il 

servizio in questione verte deve essere comunicato tempestivamente, per iscritto, al competente R.U.P. 

La Stazione Appaltante può  sempre ordinare  l’esecuzione delle prestazioni  del  servizio  in misura  inferiore  rispetto a quella 

prevista con il presente disciplinare, ai sensi del comma 11 art.106 del Codice degli appalti, nel limite di un quinto del corrispettivo 

stipulato per il servizio stesso e senza che perciò nulla spetti all’Affidatario a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della 

facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante all’Affidatario. 

È espressamente richiamata la facoltà per la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1, lett a), art 106 del Codice degli Appalti,  

di prevedere una modifica del contratto di appalto di cui al presente capitolato, finalizzata ad affidare le prestazioni aggiuntive di 

cui al precedente paragrafo 3.4, che  dovessero rendersi necessarie nel corso del servizio,. Tali variazioni verranno compensate, 

nei limiti di legge ‐ purché redatte in conformità dei casi di cui all’art. 106 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e comunque concordate per iscritto 

con la Stazione Appaltante ‐ sempre secondo i criteri e  le tariffe come sopra adottati nella determinazione del corrispettivo 

economico relativo al servizio medesimo, nonché con applicazione dello sconto già per quest’ultimo stabilito.  

Non verranno compensate dall’Amministrazione le prestazioni aggiuntive che fossero dovute per colpe, negligenze od errori 

dell’Affidatario (art. 106 comma 9‐10 D.Lgs 50/2016 s.m.i.). 

La Stazione Appaltante si riserva comunque  la  facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte  le parti del servizio, qualora per 

qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all’ Affidatario, se non le 

competenze  effettivamente  maturate  per  i  servizi  prestati  fino  a  quel  momento.  È  esclusa  pertanto  qualunque  forma  di 

indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione.  

Nei casi di prestazioni aggiuntive dovute a varianti dei lavori affidati in appalto, che non rientrino nella casistica di cui ai punti 

precedenti, il corrispettivo delle stesse sarà determinato come differenza tra il corrispettivo calcolato per l’importo della relativa 

perizia di variante – per il quale verranno sommate tutte le partite sia in aumento che in diminuzione – e quello relativo al progetto 

originario a cui la perizia stessa si riferisce. Resta inteso, al riguardo, che le variazioni pur in diminuzione potranno concorrere al 

conteggio  del  corrispettivo  suddetto purché queste  si  rendano effettivamente dovute per  il  perseguimento degli  obbiettivi 

preposti al progetto originario e non a mero stralcio di opere o prestazioni ancorché attuato su disposizione della committenza. 

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 2, art. 107 del Codice degli Appalti, si riserva la facoltà di sospendere il servizio per 

ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti. 

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, per giusta motivazione e con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni 

oggetto del servizio. Qualora la sospensione perduri per più di n.180 (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutivi, ai sensi 
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del comma 2, dell’art 107 del Codice degli Appalti, l’Affidatario potrà pretendere la risoluzione contrattuale, pur senza diritto di 

indennizzi o corrispettivi aggiuntivi di sorta. 

È altresì motivo di sospensione legittima del tempo utile, come sopra stabilito per la fase progettuale, senza che ciò costituisca 

diritti di indennizzi, maggiori corrispettivi o pretese di sorta da parte dell’Affidatario rispetto all’importo contrattuale del servizio, 

l’esecuzione di prove, indagini, rilievi topografici od altro che la committenza, per la regolare e corretta prosecuzione del servizio 

medesimo, si riserva di affidare a soggetti terzi di sua scelta. 

14.   Durata del Servizio‐Penali 

Nella seguente tabella 3 sono riportati Livelli di servizio attesi per ogni prestazione ad oggetto dell’appalto: 

 

Descrizione Servizio 
Tempi di 

consegna 

Elaborati di approfondimento delle soluzioni proposte 

in fase di gara a base della progettazione preliminare 

45 giorni n.c. 

Studio di fattibilità tecnica ed economica con elementi 

da definitivo 

90 giorni n.c. 

Progetto Esecutivo e Redazione del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento 

105 giorni n.c. 

Tab.3‐ Tempi di consegna 

I tempi di consegna degli elaborati progettuali relativi agli studi di fattibilità tecnico ed economica, progetti definitivi, progetti 

esecutivi e Piani di sicurezza e coordinamento decorrono dalla data di trasmissione dei dati di input. 

Sono previste penali sia in caso di ritardo conseguito nelle prestazioni progettuali, sia in caso di esubero della previsione di spesa 

per le opere da progettare. 

Il  ritardo  conseguito  nelle  prestazioni  progettuali  oggetto  del  servizio  del  presente  capitolato,  salvo  i  casi  non  dipendenti 

dall’Affidatario, comporterà  l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una penale giornaliera pari al due per mille 

dell’importo del corrispettivo economico previsto per la fase progettuale interessata.  

Considerato che il servizio è articolato in più fasi progettuali, per ogni intervento di cui alla Tabella 3 del presente capitolato, le 

eventuali penali interesseranno singolarmente ciascuna delle fasi medesime che vengano a compiersi con ritardo. Le penali sono 

comunque cumulabili, fino al raggiungimento del 10% (dicesi dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio. Superato 

detto limite, è nella facoltà della Stazione Appaltante intraprendere la risoluzione del contratto relativo al servizio in questione, 

in danno dell’Affidatario. 

Ai fini del monitoraggio del rispetto dei tempi previsti per l’espletamento del servizio, verranno conteggiati i soli giorni riportati in 

Tabella 3, e non quelli relativi ad approvazioni/istruttorie poiché non direttamente dipendenti dall’Affidatario.  

Qualora un progetto redatto ai sensi del presente capitolato non sia approvabile e/o validabile perché carente o necessitante di 

modifiche sostanziali, la Stazione Appaltante assegnerà, per gli adeguamenti del caso, un congruo tempo utile non superiore al 
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20% della durata complessiva della fase progettuale in argomento che, ove non rispettato, determinerà, oltre all’applicazione 

della penale come sopra stabilita, la facoltà, per la Stazione Appaltante di intraprendere la risoluzione in danno. 

L’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’Affidatario medesimo, di una 

penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per  la  fase progettuale  interessata, per ogni 

incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dicesi dieci per cento) del 

corrispettivo complessivo del servizio. 

La  Stazione  Appaltante,  nella  prima  occasione  utile  (es.  liquidazione  dei  corrispettivi  previsti  relativamente  al  servizio  in 

argomento), potrà compensare gli importi delle penali (crediti) con i corrispettivi dovuti all’Affidatario a qualsiasi titolo, ciò su 

specifica disposizione del R.U.P.  

L’Applicazione  delle  penali  suddette  non  esclude  le  responsabilità  dell’Affidatario  per  eventuali  danni  derivanti  dai  ritardi 

conseguiti per colpa del medesimo, né la possibilità per la Stazione Appaltante di pretendere indennizzi o risarcimenti, esecuzioni 

d’ufficio in danno dell’Affidatario, interessi legali. 

È ammessa, su richiesta giustamente motivata dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali eventualmente 

comminate,  qualora  si  riconosca  che  il  ritardo  effettivamente  non  è  imputabile  all’operato  dell’Affidatario  stesso.  La 

disapplicazione della penale non comporta comunque, per l’Affidatario, il diritto a corrispettivi aggiuntivi, indennizzi di sorta od 

interessi moratori. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del competente R.U.P. 

È  facoltà  del  Responsabile  del  procedimento  non  considerare  errori  di  lieve  entità,  purché  non  sistematici  e  in  quantità 

modestissima. 

15.   Dati di input 

La redazione degli elaborati relativi alle prestazioni ad oggetto dell’appalto avverrà sulla base di contenuti che verranno forniti 

dalla Stazione Appaltante all’Affidatario.  

16.   Output di restituzione del servizio 

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, l’Affidatario si impegna a produrre 

per ogni prestazione oggetto del servizio del presente capitolato: 

a. Un numero minimo di n.3 Copie in formato cartaceo, sottoscritte e timbrate dall’Affidatario con firma autografa; 

b. Un numero minimo di n.3 Copie  in formato digitale, su supporto  informatico (CD, DVD, PEN DRIVE, HD, etc…) nel 

formato di elaborazione digitale, firmati digitalmente (file con estensione .p7m).  

Il formato digitale dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione della corrispondenza al relativo formato cartaceo. 

c. Modello  BIM  su  supporto  informatico  (CD,  DVD,  PEN DRIVE,  HD,  etc…)  nei  formati  BIM  aperti,  editabili  (file  con 

estensione .IFC) 

La documentazione acquisita per le indagini preliminari ed i certificati prodotti in sede di esecuzione di verifiche e prove in situ 

dovranno essere acquisite dall’Affidatario dagli eventuali Enti terzi che dovessero effettuarle e fornite alla Stazione Appaltante su 

supporti informatici (CD, DVD, PEN DRIVE, HD, etc…) e nei formati originali, nonché nelle relative copie cartacee se allegate agli 

elaborati oggetto di uno dei livelli di progettazione redatto. 

L’Affidatario dovrà garantire il rispetto degli standard di restituzione, disciplinati dalle procedure operative istituite della Stazione 

Appaltante. 
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17.   Proprietà dei progetti e della documentazione 

Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto progettato in favore dell’Affidatario, i progetti redatti nell’ambito del servizio 

in argomento resteranno di proprietà piena, assoluta ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale, a suo insindacabile giudizio, 

potrà darvi o meno realizzazione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti 

e/o  aggiunte  che  saranno  ritenute necessarie  per  qualunque motivo,  ciò  senza  che  l’Affidatario medesimo possa  avanzare 

eccezioni, riserve o pretese di sorta. 

La Stazione appaltante, per le proprie finalità istituzionali, è altresì autorizzata all’utilizzo pieno ed esclusivo dei progetti nonché 

di  ogni  altro  elaborato  prodotto  nell’ambito  del  servizio medesimo.  In  tale  ultimo  caso,  resta  inteso  che  le  responsabilità 

dell’Affidatario saranno limitate alle prestazioni da egli svolte, senza possibilità alcuna di estensione alle attività svolte da soggetti 

terzi. 
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CAPITOLO IV-DISCIPLINA ECONOMICA 

18. Determinazione del corrispettivo 

Il corrispettivo spettante all’affidatario è determinato a corpo applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi: 

- € 248.160,42 (Euro duecento quarantottomila cento sessanta/42) per l’esecuzione redazione delle attività di cui ai 
paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3; 

- € 59.250,00 ( Euro cinquanta novemila duecento cinquanta/00) per l’esecuzione delle attività di cui al paragrafo 3.4, 
se richieste dal RUP 

Il corrispettivo comprende e compensano tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l’appaltatore dovrà sostenere per 

eseguire i servizi a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 

Sono a carico dell’Affidatario, quindi, tutte le spese necessarie ed accessorie per l’espletamento dei servizi richiesti che possono 

indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in: 

- idonea dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale esperto necessari per l’espletamento del servizio; 

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante nel numero previsto dall’art. 20 

del presente capitolato; 

- spese per comunicazioni e spedizioni; 

- oneri di trasferta, di vitto e di alloggio; 

- l’onere di conseguire  i permessi di accesso alle aree aeroportuali, con relativi  corsi di sensibilizzazione agli aspetti di 

security e safety (eventualmente anche gli oneri per l’ottenimento di Airside Driving Certificate se necessario); 

- i costi di parcheggio; 

- spese per sopralluoghi e riunioni con la Stazione Appaltante e con gli Enti cui compete il rilascio del parere sul progetto; 

- gli  oneri,  nessuno  escluso,  relativi  all’eventuale  aggiornamento  degli  elaborati  di  progetto,  dei  manuali  d'uso  e 

manutenzione. 

19. Fatturazioni e pagamenti–tracciabilità 

Le fatture saranno pagate a mezzo B.B. 60 gg. dalla data fattura fine mese. Il contraente dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche. 

Il pagamento sarà comunque subordinato, alla previa trasmissione di regolare fattura e, ove previsto, all’acquisizione di DURC 

rilasciato dagli Enti competenti. 

La mancata  trasmissione della già menzionata documentazione sarà causa di  sospensione del pagamento, senza diritto per 

l’appaltatore  ad  interessi,  salvo  ed  impregiudicato  il  diritto  della  GE.S.A.C.  di  dichiarare  risolto  il  contratto  per  grave 

inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c.‐. 

20. Penali 

All’Appaltatore saranno applicate, ricorrendone i presupposti, le penali previste all’art. 15. 

L’importo corrispondente alla penale verrà detratto dal corrispettivo alla prima scadenza di pagamento. 
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21. Pagamenti/modalità di corresponsione dei corrispettivi economici 

I corrispettivi economici ed i relativi adeguamenti come previsti dal presente disciplinare verranno corrisposti per fasi secondo le 
percentuali riportate nella seguente tabella: 
 

 

Descrizione Intervento  Descrizione Servizio 

Percentuale 

spettante su 

corrispettivo 

contrattuale 

Ampliamento Arrivi Air Side  Studio di fattibilità tecnica ed economica con elementi 

da definitivo 

80% alla consegna; 

20% al termine 

dell’iter approvativo 

degli enti preposti 

  Progetto Esecutivo Redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

80% alla consegna; 

20% al termine 

dell’iter approvativo 

degli enti preposti 

  Esecuzione delle attività di cui al par. 3.4  20% alla data di 

sottoscrizione del 

verbale di inizio 

attività da parte del 

RUP 

80% alla data di 

sottoscrizione del 

verbale di regolare 

esecuzione delle 

attività da parte del 

RUP 

Tabella 4– modalità di contabilizzazione 

Per  i  servizi  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva  e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità: 

- al termine della relativa fase di progettazione (come riportato all’art. 15): 80%, secondo le percentuali indicate nella 

tabella precedente; 
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- al termine del relativo iter autorizzativo: 20%  

L’ erogazione del predetto corrispettivo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari al corrispettivo dovuto maggiorato del tasso di  interesse  legale applicato al periodo necessario all’esecuzione dei  lavori 

secondo il cronoprogramma delle attività. 

La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs.385/1993 o assicurative autorizzate 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano  la  rispettiva  attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  degli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene 

gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  delle  attività,  in  rapporto  al  progressivo  svolgimento  delle  attività. 

L’appaltatore ha l’obbligo di restituire le somme erogate se l’esecuzione delle attività non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle 

somme.  

L’Affidatario accetta sin d’ora che le percentuali precedentemente espresse si ritengono fisse ed invariabili. 

Le somme dovute a corrispettivo dei servizi verranno pagate entro n. 60gg dalla data di emissione della fattura fine mese. La 

fattura andrà emessa a seguito di approvazione scritta da parte della Gesac 

La liquidazione dei corrispettivi per il servizio in argomento resta sempre subordinata al permanere dell’efficacia temporale delle 

assicurazioni di legge dovute dall’Affidatario, nonché alla regolarità delle fatture fiscali emesse e degli adempimenti da egli dovuti 

per legge in materia previdenziale e fiscale (per la verifica di tali regolarità, si farà riferimento alle disposizioni di legge). 

Qualunque somma dovuta dall’Affidatario (penali, danni, irregolarità contributive e/o previdenziali, ecc.), a qualsiasi titolo e per 

qualunque ragione, verrà compensata sui pagamenti spettanti all’Affidatario medesimo. Se i crediti da quest’ultimo maturati 

fossero insufficienti per il pagamento delle penali, danni o quant’altro dovuto, l’Affidatario sarà tenuto a versare la differenza a 

saldo, fermo restando il diritto della committenza ad esperire le azioni che ritenga più opportune e convenienti per il reintegro 

delle somme dovute in base ai propri diritti. 

Nel caso di sospensioni del servizio in fase di esecuzione delle attività, di durata superiore a n. 90 giorni naturali e consecutivi, non 

dipendenti dall’operato dell’Affidatario, il R.U.P. potrà autorizzare ‐ in deroga a quanto sopra ‐ il pagamento delle prestazioni 

effettivamente svolte in quota parte proporzionale all’ammontare del loro valore; ciò fatti salvi i termini per il pagamento delle 

rate a saldo. 

L’Affidatario, ai sensi della legge 132 del 13/8/2010, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e a tal fine, si obbliga a 

dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il nominativo della persona delegata ad operare sul predetto conto. 

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto, comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

L’Affidatario si obbliga ad inserire nei contratti con i subappaltatori, nei soli casi possibili ai sensi dell’articolo 31 cm.8 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010. 

22. Anticipazione 

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni sarà erogato all’appaltatore, a titolo di anticipazione, un importo pari al 

20% del corrispettivo contrattuale (al netto del ribasso) previsto per l’esecuzione della prestazione, come previsto dall’art. 35, 

comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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L’importo  dell’anticipazione  verrà  recuperato  progressivamente  nel  corso  delle  attività  attraverso  trattenute  pari  al  30% 

dell’importo riconosciuto all’appaltatore in ciascun certificato di pagamento, e ciò sino al recupero integrale dell’anticipazione. 

L’ erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma delle attività. 

La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs.385/1993 o assicurative autorizzate 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano  la  rispettiva  attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  degli 

intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle attività, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 

della stazione appaltante. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle attività non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
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CAPITOLO V-OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

23. Obbligo  di  rispettare  ed  osservare  il  capitolato  prestazionale  e  di  impiegare  per 

l’esecuzione dell’appalto personale idoneo a garantire l’esecuzione dei servizi a perfetta 

regola d’arte 

L’affidatario dovrà svolgere in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, tutta l’attività necessaria per espletare i servizi 

richiestigli a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato prestazionale e dagli elaborati e 

documenti dallo stesso richiamati e/o allegati, dalla normativa vigente e da quella che potrà essere emanata. 

I professionisti impiegati dovranno essere adeguatamente formati ed in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle 

specifiche attività di competenza. 

L’appaltatore dovrà comunicare alla Ge.S.A.C. entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio dei singoli servizi e dovrà aggiornare 

tempestivamente in occasione di ogni sostituzione, l'elenco dei professionisti indicando il nominativo, la qualifica professionale, 

la specializzazione e le mansioni. 

La Ge.S.A.C. si riserva di chiedere sostituzioni di personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto idoneo allo 

svolgimento delle mansioni alle quali deve essere preposto. In tale caso l’appaltatore dovrà provvedere alle sostituzioni 

richieste entro il termine di 24 ore dalla segnalazione.  

I professionisti dovranno essere muniti ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e muniti di tesserino di riconoscimento aeroportuale. 

24. Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale  

Il personale impiegato dovrà essere regolarmente assunto, inquadrato, retribuito e l’appaltatore dovrà fornire, periodicamente 

la prova alla GE.S.A.C. di assolvere, puntualmente, agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del predetto 

personale.  

L’appaltatore assume l’obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro 

sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa ed indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalle dimensioni e struttura dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento sono a totale 

carico dell’appaltatore. L’appaltatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni 

dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell’organico di esso appaltatore e con rapporto di subordinazione 

diretto nei confronti dello stesso. 

Il mancato assolvimento, da parte dell’appaltatore ai predetti obblighi retribuitivi, contributivi e previdenziali, ovvero la mancata 

ottemperanza, da parte dell’appaltatore, all’obbligo di fornire alla Ge.S.A.C. la prova di quanto innanzi, configurerà, ai sensi 

dell’articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente appalto, e consentirà alla GE.S.A.C. di 

dichiararlo risolto, di escutere la cauzione e di agire per il risarcimento del maggior danno. 
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25. Permessi ed autorizzazioni  

L’affidatario dovrà richiedere, a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data prevista per 

l’impiego del personale e/o dei macchinari e/o delle attrezzature, i permessi di accesso necessari per il personale e/o 

macchinari ed attrezzature. L’appaltatore dovrà produrre, nel medesimo termine, tutta la documentazione necessaria ed 

assume a proprio carico l’alea del mancato e/o ritardato conseguimento del permesso e le relative conseguenze e 

responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 

Il costo per il conseguimento di detti permessi di accesso e gli oneri a carico dell’appaltatore sono remunerati e compensati con 

il corrispettivo di appalto.  

26. Osservanza di leggi e regolamenti 

L’affidatario è obbligato, nell’espletamento dei servizi ad oggetto dell’appalto, ad osservare ed applicare ed a far osservare ed 

applicare dai propri dipendenti e/o subappaltatori tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze etc. che possono 

interessare direttamente e/o indirettamente lo svolgimento dei servizi demandatigli, restando espressamente convenuto che 

anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e /o limitazioni nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore non 

potrà accampare alcun diritto e/o pretesa e/o ragione nei confronti della GE.S.A.C. e ciò in quanto nel formulare la propria 

offerta l’appaltatore dovrà considerare anche gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari 

ed ordinanze, nessuna esclusa. 

27. Obblighi particolari relativi alla progettazione 

L’Affidatario, nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, si dovrà attenere alle previsioni dei 

piani programmatici riportate in tabella 1 salvo diversa prescrizione scritta, comunicata dalla Stazione Appaltante, o altro 

accordo risultante da apposito verbale durante le attività affidate. 

L’Affidatario è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni, modifiche, prescrizioni e pareri sul progetto da egli redatto che 

vengano imposte dalla Stazione Appaltante, da Enac o da altri Enti coinvolti, in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla 

complessità ed all’importanza degli interventi a cui il servizio in oggetto verte, nonché ad adeguare e sviluppare il progetto in 

funzione delle esigenze e degli obiettivi della Stazione Appaltante che dovessero emergere nel corso dell’espletamento del 

servizio. 

L’Affidatario del servizio deve inoltre: 

a. adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati della progettazione qualora questi non corrispondano 

alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi, alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante anche a seguito di 

riunioni o confronti di sorta con soggetti interessati agli interventi a cui il servizio verte; 

b. controdedurre tempestivamente nel caso, in qualunque momento, si riscontrasse l’incongruità economica delle opere 

progettate rispetto agli  stanziamenti economici per esse già previsti,  individuando soluzioni  tecniche  il cui costo di 

realizzazione consenta di rispettare gli importi previsti per le opere, riportato nella tabella n.1; 

c. operare diligentemente e conformemente alle norme, nonché alle prescrizioni tecniche, funzionali ed operative che 

saranno concordate con la Stazione Appaltante, curando l’idoneità e la completezza delle prestazioni, la compatibilità 

con eventuali ulteriori attività progettuali in corso, affinché per quanto di sua diretta competenza:  

- siano conseguibili tutte le approvazioni e gli assensi per legge dovuti;  

- siano riconoscibili l’immediata cantierabilità e l’appaltabilità delle opere progettate;  

- si consegua un positivo esito della verifica preventiva art. 26 D. Lgs. n. 50/2016;  

- possano svolgersi correttamente le operazioni di collaudo e si possa conseguire un positivo esito delle stesse;  

- sia esclusa la necessità di variazioni in corso d’opera a meno di circostanze impreviste ed imprevedibili a priori;  
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- le imprese esecutrici non abbiano a formulare riserve in corso d’opera né a rivendicare indennizzi o corrispettivi 

aggiuntivi rispetto a quanto con esse contrattualmente pattuito. 

d. elaborare la progettazione in accordo con le procedure operative previste per il corretto utilizzo delle infrastrutture; 

e. rendersi disponibile, a fornire pareri al Direttore dei Lavori in merito alle eventuali Perizie di Variante a cui la Stazione 

Appaltante  dovesse  addivenire,  oltre  quanto  riportato  all’art.  3  del  presente  capitolato,  senza  che  per  questo  il 

Professionista abbia nulla a che pretendere, essendo tali prestazioni interamente ricomprese nell’importo a base di 

gara; 

f. rendersi  disponibile  ad  effettuare,  laddove  richiesto  espressamente  dalla  Stazione Appaltante,  le  constatazioni,  le 

misurazioni in sito ed i rilievi dei manufatti esistenti per i quali è richiesta la progettazione di interventi con i più comuni 

strumenti  di  misura.  L’Affidatario  dovrà  tenerne  debitamente  conto  nell’ambito  della  formulazione  dell’offerta 

economica e non potrà avanzare ulteriori richieste economiche per l’esecuzione degli stessi; 

g. coordinare le attività progettuali con altre attività progettuali in corso nei medesimi immobili/aree di intervento, al fine 

di evitare interferenze e maggior costi per le opere da realizzare. 

h. consegnare  alla  Stazione  Appaltante,  il  “piano  dei  tempi”,  per  ogni  fase  prestazionale  (Progettazione  Preliminare, 

Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva), entro 5gg dall’avvio delle attività di progettazione. Tale piano dovrà 

contenere l’elenco elaborati che l’Affidatario intende elaborare per il rispettivo livello di progettazione, con indicazione 

dei relativi tempi di pre consegna per visione in itinere da parte della Stazione Appaltante. Tale piano, a valle della 

valutazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  che  avrà  facoltà  di  integrarlo/modificarlo  in  relazione  alle  proprie 

esigenze, diverrà strumento operativo per la gestione del contratto 

i. eseguire le necessarie integrazioni, per ogni livello di progettazione richiesto, per migliorare la conformità del lavoro 

svolto alle necessità di Ge.S.A.C, senza che per questo  l’Affidatario abbia null’altro a pretendere oltre a quanto già 

stabilito dall’offerta, essendo tali prestazioni interamente ricomprese nell’importo a base di gara; 

j. utilizzare, per la redazione della parte economica del progetto: 

- il  Prezzario  dei  lavori  Pubblici,  edizione  2022,  della  Regione  Campania  o  ogni  eventuale  aggiornamento  dovesse 

eventualmente sopraggiungere in vigore al momento della pubblicazione del bando; 

- Eventuali  N.P.  forniti  da  Gesac  per  lavorazioni  specialistiche,  utilizzati  dalla  Stazione  Appaltante  nell’ambito  di 

progettazioni redatte per eventuali interventi analoghi; già approvati da Enac; 

- nuovi  prezzi  predisposti  dall’Affidatario,  nel  caso  di  prezzi  non  desumibili  dai  precedenti  punti,  corredati  di  Listini 

materiali e/o offerte elaborati in data successiva alla firma del contratto stipulato per il servizio oggetto del presente 

Capitolato. 

 

28. Obblighi particolari relativi al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza dei 

lavoratori integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, si atterranno alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così 

come da ultimo modificato e integrato. In particolare, il piano di sicurezza e coordinamento sarà conforme alle disposizioni recate 

dall’art. 100 e dall’allegato XV del succitato decreto. Il Coordinatore per la sicurezza dovrà attenersi scrupolosamente a tutti i 

rischi  e  le  interferenze  presenti,  anche  in  considerazione  della  presenza  di  personale  operante  all’interno  del  sedime 

dell’Aeroporto di Salerno ed affinché non venga pregiudicata l’operatività aeroportuale. 

Il  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  comporterà  altresì  la  redazione,  nell’ambito  della  progettazione 

esecutiva, del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 ‐ comma 1lettera b) dello stesso decreto. 

Tutte le funzioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere assunte e svolte da un soggetto in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 98, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, che riferirà e risponderà sempre per 
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il proprio operato al competente responsabile dei lavori, quest’ultimo individuato – ai sensi della stessa norma – nella persona 

del R.U.P. degli interventi a cui il servizio in questione verte. 

29.  Altri obblighi ed oneri a carico dell’Affidatario 

L’Affidatario, in generale, è obbligato all’osservanza di tutte le condizioni e delle norme stabilite dal capitolato prestazionale, il 

bando di gara relativi al servizio in argomento, nonché delle previsioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, 

limitatamente  a  quanto  non  diversamente  stabilito  dal  presente  documento  e  dagli  atti  da  esso  richiamati,  è  obbligato 

all’osservanza della Legge 02 marzo 1949 n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia 

correlata all’oggetto del servizio medesimo. 

L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico in piena conformità alle norme vigenti e alle direttive ed istruzioni che saranno impartite 

dalla Stazione Appaltante. 

L’Affidatario, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve 

osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme 

fiscali e qualsiasi norma possa comunque riguardare il servizio di che trattasi. 

L’Affidatario dovrà produrre ogni altro documento o elaborato richiesto dalla Stazione Appaltante e/o dagli organismi competenti 

ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni, al fine di chiarire e integrare quanto già da egli presentato nell’ambito del servizio. 

La produzione di tali elaborati o documenti non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto convenuto ai fini 

del servizio in argomento. 

L’Affidatario dovrà rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici ed i servizi della committenza. 

L’  Affidatario  prenderà  atto  che  il  servizio  di  che  trattasi  non  comporterà,  in  alcun modo,  il  suo  inserimento nell’apparato 

organizzativo della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario si impegna a produrre ulteriori copie dei progetti presentati e approvati, rispetto a quanto previsto dall’art. 19 del 

presente  capitolato,  laddove necessari  per acquisire  i  relativi  pareri degli  enti preposti,  senza  che  ciò dia diritto  a maggiori 

corrispettivi. 

L’Affidatario  si  impegna  ad  interfacciarsi  periodicamente  con  il  R.U.P.  od  altro  soggetto  all’uopo  delegato  dalla  Stazione 

Appaltante, attraverso delle riunioni periodiche con cadenza settimanale, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento 

delle attività e recepire le indicazioni di dettaglio, presso gli uffici Direzionali Gesac, siti presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, 

località Capodichino o eventuale diversa sede identificata di volta in volta dal R.U.P. A tali riunioni dovrà partecipare, per conto 

dell’Affidatario,  il  Responsabile  operativo  del  contratto,  così  come  individuato  dalla  struttura  organizzativa  proposta 

dall’Affidatario. Laddove l’Affidatario dovesse ritenere opportuno per ragioni organizzative, o per  la natura specialistica degli 

argomenti  da  trattare  nell’ambito  della  riunione,  delegare  ad  altro  soggetto  la  partecipazione  a  tali  riunioni,  dovrà  avere 

preventiva autorizzazione da parte del R.U.P. 

L’Affidatario dovrà rendersi inoltre disponibile a partecipare, oltre alle riunioni cadenzate, ad incontri specifici, organizzati ad hoc 

in relazione alle esigenze che dovessero emergere, convocati dalla Stazione Appaltante con congruo preavviso. 

In  occasione  di  tali  riunioni/incontri  l’Affidatario  dovrà  produrre  la  documentazione  progettuale  “in  progress”  in  formato 

elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto 

avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale. 

Al termine delle riunioni/incontri dovrà essere redatto dall’Affidatario apposito verbale, contenente gli argomenti trattati. 
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30. Verifica della progettazione e validazione 

La verifica del progetto è un’attività che viene svolta dopo il completamento dei livelli progettuali e che investe tutti gli aspetti 

tecnici, normativi e autorizzativi dell’opera da realizzare secondo delle modalità di analisi della documentazione che prevedono 

anche l’eventuale contraddittorio con i progettisti. 

In virtù delle caratteristiche ed all’importanza delle opere la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere per ogni livello 

di progettazione alla verifica preventiva della rispondenza degli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa 

vigente secondo quanto stabilito dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 e agli obiettivi riportati al paragrafo 1. È comunque facoltà della 

Stazione Appaltante effettuare verifiche e controlli nel corso di esecuzione del servizio e/o in coincidenza delle consegne parziali 

concordate con l’Affidatario, al fine di autorizzare i relativi pagamenti. 

Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del progetto non costituiscono varianti allo stesso.  

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli 

obblighi propri professionali in qualità di progettista. 

Sulla scorta delle osservazioni/non conformità che l’attività di verifica dovesse evidenziare, l’Affidatario si obbliga ad emettere 

una nuova emissione del progetto tale da adempiere ad eventuali prescrizioni ottenendo quanto necessario al fine di poter 

garantire quanto previsto dal comma 4 dell’art.26 del Codice degli Appalti. 

A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività di 

verifica. 

L’attività di validazione è l’atto formale a firma del R.U.P., dal quale devono risultare gli esiti della verifica, riportati nel rapporto 

conclusivo  che  viene  redatto  e  sottoscritto  dal  soggetto  verificatore  appositamente  incaricato:  tale  attività  è  disciplinata 

dall’art.26, comma 8 del Codice degli appalti e dalle indicazioni delle Linee guida n.1/2018 dell’ANAC. 

Nell’atto di validazione devono altresì essere riportati gli estremi del documento di verifica e le eventuali controdeduzioni del 

progettista 
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CAPITOLO VI- ASSICURAZIONI- GARANZIE –RECESSO UNILATERALE 

31. Polizza Assicurativa 

33.1  Polizza di responsabilità civile professionale 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, l’Affidatario deve presentare la polizza di responsabilità civile professionale che 

comprende le prestazioni richieste per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con riferimento ai 

lavori da progettare, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti 

derivanti  da  errata  progettazione,  comprese  le  nuove  spese  di  progettazione  ed  i maggiori  costi  correlati  alla  necessità  di 

introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. 

Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data di stipula del contratto di cui al servizio oggetto del presente disciplinare sino alla data 

di approvazione, da parte GESAC e da parte ENAC, del Progetto Esecutivo. 

Tale  polizza  dovrà  coprire  i  danni  a  terzi,  compresa  la  stazione  appaltante,  derivanti  da  errori  professionali  commessi 

indifferentemente nell’esecuzione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della 

progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Il massimale non dovrà essere inferiore a € 5 milioni. 

La franchigia non dovrà essere superiore a € 5 mila. 

La polizza RC Professionale potrà essere relativa al singolo appalto o sottoscritta sulla base del totale fatturato annuo della società. 

In entrambi i casi il massimale di polizza dovrà essere prestato per singolo sinistro. 

In caso di presenza nella polizza di un massimale in aggregato annuo questo non potrà essere inferiore ad € 5 milioni e nel testo 

di polizza dovrà essere specificato che il limite di indennizzo è per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo. 

33.2  Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi di ingegneria e architettura 

riferiti alla procedura di appalto in oggetto. 

33.3  Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di  tutti gli oneri  ivi derivanti, una garanzia 

definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,  in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a 

garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che GESAC avesse sostenuto o da sostenere in 

sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La 

Ge.S.A.C. può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; 

in caso di  inottemperanza,  la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al 20%. 
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La garanzia definitiva può assumere la forma di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’Art. 106 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Lgs 58/1998 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima 

di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 

garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi‐pub/garanzie‐finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi‐pub/soggetti‐non  legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di  cui  all'articolo 1957,  secondo comma, del Codice civile, nonché  l'operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ACaMIR. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la 

garanzia provvisoria. 

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico aggiudicatario dovrà documentare, il possesso del requisito allegando copia 

conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità. 

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a.  in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

siano in possesso della predetta certificazione; 

b.  in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione 

sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, 

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

1. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l’ACaMIR aggiudica l'appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

2. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente. 

 

32. Riservatezza, coordinamento, astensione 

L’Affidatario, nell’espletare il servizio in argomento, è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi 

generali  stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  legislative,  sia,  in  particolare,  per  quanto  attiene  alle  notizie  che  possano  influire 

sull’andamento delle procedure amministrative della committenza. Egli, pertanto, senza la preventiva autorizzazione formale 

della committenza, non potrà divulgare a terze notizie o informazioni specifiche su tutto quanto riguardi il servizio di che trattasi, 

né potrà produrre,  sempre a  terzi, nessuna della documentazione che venga prodotta od acquisita nell’ambito del  servizio 

medesimo. 
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L’Affidatario  è  quindi  direttamente  responsabile  degli  atti  a  lui  affidati  ai  fini  del  servizio  in  argomento,  nonché  della  loro 

riservatezza, restando dunque obbligato per la loro corretta conservazione e la salvaguardia. 

L’Affidatario, nell’espletare il servizio in questione, è altresì tenuto al rispetto dei principi e delle disposizioni sancite in materia di 

protezione dei dati personali dalle vigenti norme legislative, di cui, in particolare, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da 

ultimo modificato ed integrato. 

Le prestazioni del servizio dovranno essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare mai la conduzione e l’andamento degli 

uffici  e degli  organi  della  Committenza.  L’Affidatario deve  coordinarsi,  accordarsi  preventivamente e  collaborare  con  tutti  i 

soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone 

fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. 

L’Affidatario deve astenersi da tutte le procedure e dalle attività che, rispetto al servizio in questione, possano assumere aspetti 

di incompatibilità in relazione agli interessi pubblici e della committenza. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, resta inteso che: 

a. Il suddetto D.Lgs prevedere una serie di obblighi  in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, 

elaborazione,  conservazione,  comunicazione,  diffusione,  ecc)  di  dati  personali  riferiti  agli  altri  soggetti  (c.d. 

“interessati”); 

b. Il trattamento dei dati personali della committenza di cui  l’Affidatario incaricato è in possesso o che alla Stazione 

Appaltante saranno richiesti o che da essa o da terzi verranno comunicati sarà svolto esclusivamente per adempimenti 

degli obblighi derivanti dal presente disciplinare; 

c. Il trattamento suddetto sarà effettuato per opera di soggetti appositamente incaricati e avverrà con sistemi manuali 

e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità 

medesime, sulla base dei dati già comunicati all’Affidatario, restando l’impegno da parte della Stazione Appaltante di 

comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

d. i dati della Stazione Appaltante, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del 

disciplinare,  saranno  comunicati  a  eventuali  altri  professionisti  e  consulenti  per  i  vari  adempimenti  connessi  al 

presente disciplinare, pubbliche amministrazioni preposte al controllo delle pratiche edilizie connesse al servizio in 

argomento, soggetti che possono accedere ai dati della committenza in forza di disposizioni di legge; 

e. il  conferimento  da  parte  della  Stazione  Appaltante  dei  predetti  dati  ha  natura  obbligatoria  ed  essenziale  ai  fini 

dell’esecuzione degli obblighi di legge ed al regolare adempimento degli impegni contrattuali; 

f. il titolare del trattamento dei dati per conto della committenza è il R.U.P. preposto al servizio in argomento; 

g. in merito a quanto sopra, competono alla Stazione Appaltante i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, pubblicato 

nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n. 174 che la committenza stessa dichiara di conoscere. 

33. Esecuzione in danno  

Qualora l’Assuntore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini 

previsti, la GE.S.A.C. potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, 

al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Ente. 

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la GE.S.A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti 

dell’appaltatore ovvero, in mancanza escutendo la cauzione di cui all’art. 25. 

34.  Risoluzione del contratto e recesso 

È facoltà della Stazione Appaltante risolvere anticipatamente il contratto relativo al servizio in argomento, anticipatamente ed in 

ogni momento, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs 50/2016 s.m.i. e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., qualora  l’Affidatario 
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contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo, oppure a norme di legge o aventi comunque forza di legge, ad ordini 

e istruzioni legittimamente impartiti dal R.U.P., non produca la documentazione richiesta ai sensi del presente disciplinare o la 

produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di 

autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni affidategli, OVVERO in caso di approvazione 

del progetto di fattibilità tecnico economica e/o in mancanza delle autorizzazioni necessarie da parte degli enti o uffici competenti 

e/o per qualsiasi altra causa si rendesse necessario, Gesac a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di recedere dal contratto 

ed in tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio se non il pagamento delle competenze effettivamente rese e maturate 

per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte 

dell’amministrazione. 

Il contratto relativo ai servizi in argomento potrà altresì essere risolto, in danno dell’Affidatario, in uno dei seguenti casi: 

a.  accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal presente capitolato in materia di riservatezza, tutela 

dei dati personali, incompatibilità; 

b.  revoca o decadenza dell’iscrizione professionale di appartenenza (nel caso in cui l’Affidatario sia strutturato in 

forma di associazione anche temporanea o societaria, la condizione sussiste quando non si disponga di una figura 

professionale sostitutiva di equivalente qualifica); 

c.  perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento 

giudiziario anche di natura cautelare; 

d.  applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

e.  violazione  grave  o  reiterata  di  disposizioni  in  materia  fiscale,  tributaria  o  contributiva,  oppure  in  materia 

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o collaboratori propri; 

f.  accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 

g.  superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali per tardata esecuzione delle prestazioni previsti dal 

presente disciplinare; 

h.  violazione o mancata ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori; 

La risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti avverrà con semplice comunicazione scritta da parte della committenza, 

recante la motivazione, purché con preavviso di n. 20 giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei contratti 

e per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237 comma 1 del Codice Civile. 

Restano valide, per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, le disposizioni del Codice Civile in materia di recesso 

e risoluzione anticipata dei contratti. 

Laddove  per  motivo  di  pubblico  interesse  la  Stazione  Appaltante  ritenesse  non  conveniente  dare  ulteriore  seguito  alla 

prosecuzione del servizio avviato, quest’ultimo, su insindacabile iniziativa della Stazione Appaltante stessa, potrà essere dichiarato 

concluso, senza possibilità di eccezioni né di indennizzi da parte dell’Affidatario. In tale evenienza, sempre che le prestazioni svolte 

siano  giudicate  dal  R.U.P.  conformi  ai  requisiti  dovuti,  competerà  all’Affidatario,  del  corrispettivo  originariamente  pattuito, 

soltanto la quota corrispondente alle attività effettivamente rese, ciò a piena tacitazione di queste ultime.  

Non è riconosciuta all’appaltatore la facoltà di recedere dal contratto.  

35. Divieto di cessione dei crediti 

I  crediti  rinvenienti  dal  contratto  e  dagli  ordini  attuativi  dello  stesso  non  potranno  costituire  oggetto  di  cessione  da  parte 

dell’appaltatore in mancanza di autorizzazione scritta da parte della Ge.S.A.C.‐. 
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36. Subappalto delle prestazioni – cessione del contratto 

Ai sensi dell’art. 31 – comma 8 del D.Lgs n.50/2016, l’Affidatario dei servizi di cui al presente capitolato non può avvalersi del 

subappalto, fatte salve le disposizioni del medesimo articolo di legge. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto per le 

attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell’art. 105 ‐ comma 4, lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016 ‐ le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. art. 31 comma 8 del DLgs 50/16 smi). 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

non è consentito il subappalto delle prestazioni necessarie alla relazione geologica in sede di progettazione. L’Affidatario dovrà 

pertanto includere, all’interno della propria struttura di progettazione, la presenza di un geologo regolarmente abilitato ed iscritto 

al proprio albo professionale, quale componente di un’associazione temporanea, o associato di un’associazione tra professionisti, 

oppure quale socio /amministratore / direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste 

ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.  

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del Codice degli appalti ed al D.M 49/2018. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Le procedure di verifica del rispetto degli obblighi in materia di 

subappalto sono disciplinate dall’art. 20 del D.M. Infrastrutture 7 marzo 2018 n.49. 

Il contratto relativo al servizio in argomento non può essere ceduto a pena di nullità. 

37. Altre condizioni specifiche del servizio 

L’Affidatario rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto 

ai sensi dell’atto contrattuale stipulato per il servizio in argomento, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per 

interruzioni  del  servizio medesimo  che  non  siano  imputabili  a  comportamenti  dolosi  o  gravemente  colposi  della  Stazione 

Appaltante. 

L’Affidatario non potrà pretendere nessun riconoscimento economico oltre a quanto previsto dall’accordo contrattuale pattuito 

per il servizio in argomento nemmeno a seguito di eventuali aggiornamenti tariffari, rivalutazioni o revisioni di qualunque genere 

che dovessero sopraggiungere successivamente alla data di affidamento del servizio. 

La Stazione Appaltante, ai fini del corretto espletamento del servizio in argomento, metterà a disposizione dell’Affidatario tutta 

la documentazione e le conoscenze in suo possesso, prestando altresì, per quanto di competenza, ogni collaborazione ed utile 

supporto. 

L’offerta dell’Affidatario come risultante dalla procedura di aggiudicazione del presente servizio costituisce parte integrante e 

sostanziale del contratto di affidamento del servizio medesimo. 

Costituiscono  altresì  obbligazioni  contrattuali  inderogabili  le modalità  esecutive  e  ogni  altra  condizione  prevista  nell’offerta 

dell’Affidatario riferita al servizio in argomento. 

 

   



 

 Pag. 33 a 38 

 

CAPITOLO VIII- FORO COMPETENTE, CODICE ETICO 

38. Controversie  

Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Napoli.  

39. Stampa ed altri mezzi d’informazione 

L’appaltatore non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività 

della Società nell’Aeroporto. Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo 

di informazione dovrà essere preventivamente riferito al rappresentante della Ge.S.A.C. S.p.A. per la necessaria autorizzazione. 

40. Discordanze 

Nel caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel presente capitolato o nel contratto o negli altri documenti facenti parte 

integrante dell’appalto, prevarrà e sarà vincolante per l’Appaltatore la previsione più favorevole per la GESAC.  

41. Spese Contrattuali 

Il contratto d’appalto sarà assoggettato a registrazione su richiesta delle parti. Le spese di registrazione e consequenziali saranno 

a totale carico dell’Appaltatore nella misura stabilita dalla legge. 

42. Riserve 

Come innanzi precisato la sottoscrizione, senza riserva, dei singoli ordini che potranno essere impartiti dalla Ge.S.A.C., ovvero 

l’inizio  dei  lavori  senza  preventiva  formulazione  di  riserva,  comporterà  definitiva  accettazione  dell’ordine  e  decadenza  del 

contraente dalla possibilità di sollevare qualsivoglia contestazione in merito ai dati indicati nell’ordine tra cui i tempi di esecuzione, 

i criteri fissati per la determinazione del corrispettivo, l’ammontare del corrispettivo, gli oneri di sicurezza etc.‐.  

In caso di sottoscrizione con riserva la riserva dovrà essere esplicitata per iscritto, contestualmente alla firma dell’ordine ed in 

calce allo stesso. Nell’esplicitare la riserva il contraente dovrà indicare nel dettaglio le contestazioni mosse, le ragioni delle stesse 

e dovrà quantificare le proprie pretese. Le riserve saranno esaminate dalla Ge.S.A.C.  che farà conoscere le proprie determinazioni 

sulle pretese del contraente.  

In caso di mancato raggiungimento di accordo, la Ge.S.A.C. si riserva di non dare attuazione all’ordine.  

La  sottoscrizione  dell’ordine  senza  riserva,  nei  modi  innanzi  precisati,  ovvero  l’inizio  dei  lavori  senza  riserva,  comporterà 

decadenza per  il  contraente  dalla  possibilità  di  opporre  alla Ge.S.A.C.  eventuali  contestazioni  e/o pretese  e  ciò  sia  in  sede 

giudiziaria che stragiudiziale. 

Ugualmente, saranno assoggettate all’onere della preventiva riserva eventuali richieste di maggiori compensi e/o indennizzi, e/o 

ristori scaturenti da fatti sorti successivamente alla sottoscrizione dell’ordine. Dette contestazioni dovranno essere avanzate dal 

contraente, a pena di decadenza, a mezzo riserve da formularsi ed esplicitarsi per iscritto, entro 15 giorni, dal verificarsi del fatto 

posto a base della propria pretesa. Le riserve dovranno indicare dettagliatamente le richieste e le cause delle stesse, nonché 

l’importo preteso e dovranno essere trasmesse alla Ge.S.A.C. alla c.a. del responsabile del contratto per iscritto entro il termine 

di 15 giorni di cui innanzi, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mano. 

La Ge.S.A.C. esaminerà le riserve e farà conoscere la propria determinazione sulle stesse. Non potranno essere fatte valere in 

giudizio, né in sede transattiva, eventuali pretese e/o richieste che non abbiano formato oggetto di preventiva e tempestiva 

riserva e sulle quali non si sia espressa preventivamente la Ge.S.A.C.‐.  
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43. Trattamento dei dati  

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti 

degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente Contratto.  

Nell’espletamento dell’attività, il fornitore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679, è in capo a Ge.S.A.C. S.p.A.. In tal caso, l’appaltatore dovrà “trattare” i suindicati dati personali nel 

rispetto integrale della normativa privacy vigente, E’ fatto pertanto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite 

se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con Ge.S.A.C. S.p.A. ed è altresì fatto obbligo 

di procedere al trattamento nel rispetto dei diritti degli interessati e quindi – per i trattamenti di cui è titolare Ge.S.A.C. S.p.A. – 

assistere il Titolare negli adempimenti dovuti nei loro confronti ”.  

44. Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  la  policy  privacy  presente  sull’home 

Regolamenti interni e codice etico  

Il contraente, il suo personale, i suoi agenti in Aeroporto dovranno sempre osservare tutti i Regolamenti Interni in vigore e tutti 

quelli che possono di volta in volta essere emessi dalla Ge.S.A.C. S.p.A.. 

Per tutto quant’altro non espressamente previsto o derogato con il presente atto, si rinvia al Regolamento di Scalo, del quale la 

Società ha preso atto prima della partecipazione alla gara e che con la sottoscrizione del contratto conferma di conoscere ed 

accettare. 

La Società dovrà assicurarsi che tutto il suo personale, ed ogni altro soggetto ad essa collegato, osservi sempre tali regolamenti e 

direttive. 

La Società si obbliga a comunicare e far applicare ai propri dipendenti, fornitori e prestatori d’opera, più in generale a chiunque 

altro che in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto possa avere accesso al sedime aeroportuale, le 

Disposizioni di Sicurezza Ge.S.A.C. vigenti nell’area oggetto di intervento. 

Si precisa che la circolazione del personale della Società all’interno delle aree oggetto di intervento sarà soggetta a limitazioni in 

base a disposizioni di sicurezza della GE.S.A.C. per insindacabili ragioni di esercizio aeroportuale. 

La Società, infine, ha preso atto dell’esistenza del codice etico aziendale Ge.S.A.C. prima della partecipazione alla gara che con la 

sottoscrizione del contratto conferma di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. 
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CAPITOLO IX- PROPOSTE DEI CONCORRENTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

45. Valore contrattuale delle proposte dei concorrenti e criteri di aggiudicazione  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. All’elemento prezzo è riservato max. 30 punti, agli altri elementi è 

riservato max. 70 punti. 

L’offerta tecnica prevede tre criteri suddivisi secondo il seguente schema: 

 

Natura Criterio  Criterio 
Punteggio 

Massimo 

a)  Qualitativo  “Affinità servizi svolti”   15 

 

b)  Qualitativo  “Adeguatezza della struttura organizzativa”  20 

c)  Qualitativo  “Adeguatezza della soluzione tecnica”   35 

c.1)  Qualitativo  “Proposta relativa ai flussi land side ed airside”  30 

c.2)  Qualitativo  “Prestazione energetica”  5 

  Punteggio Massimo  70 

 

I  concorrenti,  all’atto della partecipazione alla gara dovranno presentare  le  seguenti  relazioni e dichiarazioni  che,  in caso di 

aggiudicazione, con le eventuali modifiche che potranno essere richieste dalla Ge.S.A.C.  in sede di trattativa, avranno valore 

contrattuale per il concorrente: 

a) “Affinità dei Servizi svolti” ‐ punteggio max 15 

Il concorrente dovrà descrivere in massimo 3 facciate formato A4, oltre eventuali schede grafiche illustrative, n.3 servizi svolti 

relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico 

ed economico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, che dovranno essere riportati nella Tabella 

A,  allegata  al  presente  Capitolato,  indicando  una  breve  descrizione  riportante  l’intervento,  il  Committente,  il  periodo  di 

esecuzione del servizio, l’importo delle opere [Cat. SOA] progettate e la loro suddivisione in categorie [categorie di cui al DM 

17/06/2016]. 

La relazione dovrà, oltre che riportare le informazioni di cui alla Tabella A, descrivere dettagliatamente le specializzazioni di cui è 

composto il servizio affine indicato dal concorrente, le modalità con cui è stato svolto il servizio, ed eventuali aspetti ritenuti 
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significativi dal concorrente, con particolare riferimento agli aspetti della multidisciplinarità dei servizi svolti e dell’affinità con il 

servizio oggetto del presente affidamento.  

Per interventi affini a quelli oggetto di intervento si intendono quei servizi che abbiano ad oggetto la progettazione di interventi  

in ambito di grandi infrastrutture di trasporto aperte al pubblico (terminal di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie dove per “aperto 

al pubblico” si intende la circostanza che le persone che usufruiscono della struttura non hanno la perfetta conoscenza dei luoghi‐

passeggeri ed accompagnatori) e in regime di esercizio (ovvero strutture che sono operative durante la fase dei lavori e che 

devono garantire la fruibilità delle aree e dei servizi in concomitanza dell’esecuzione dei lavori) e che abbiano ad oggetto opere 

edili e/o strutturali e/o impiantistiche caratterizzate da interazioni complesse tra le diverse discipline. 

Criterio di valutazione e attribuzione punteggio criterio a) 

La Commissione valuterà più  favorevolmente  i  concorrenti che presenteranno servizi  svolti maggiormente affini a quelli del 

presente  servizio  e  pertanto  relativi  a  progettazioni  di  terminal  Aeroportuali,  portuali  e  ferroviari.  Particolare  merito  sarà 

riconosciuto ai progetti di lavori relativi a opere di ampliamento che abbiano affrontato tematiche relative alla gestione di flussi 

di persone e mezzi. 

b) “Adeguatezza della struttura organizzativa” ‐ punteggio max 20 punti 

Il concorrente dovrà descrivere in una relazione di max 2 facciate A4 oltre la Tabella B intitolata “Organizzazione gestionale che il 

concorrente  intende adottare e  staff  tecnico di  supporto  che,  in  caso di  aggiudicazione, vincolerà al  contratto”  la  struttura 

organizzativa che  in caso di aggiudicazione vincolerà all’esecuzione del contratto  indicando oltre alla figura del Coordinatore 

operativo del Contratto (C.O.C.) gli ulteriori componenti del team di progettazione (ad esempio progettista strutture, impiantista 

….) che sarà dedicato alla gestione dell’appalto, ed i rapporti gerarchici e/o funzionali che intercorrono.  

Il  “coordinatore  operativo  del  contratto”  (C.o.C.)  è  un  professionista  iscritto  all’albo  professionale  in  possesso  di  adeguata 

esperienza  professionale  sia  in  termini  di  anni  sia  in  termini  di  ruoli  assunti  (progettista,  coordinatore  delle  prestazioni 

specialistiche,  Project Manager…..)  che ha,  sia  l’incarico  di  espletare,  in  prima persona,  le  attività  di  coordinamento  con  la 

Committente (mediante incontri almeno settimanali con la Stazione Appaltante), sia di coordinare il team di progettazione. 

Dal punto di vista organizzativo/gestione della commessa di progettazione il C.o.C. del contratto è la figura dell’Affidatario che 

si  interfaccia  con  l’ufficio  tecnico  di  Ge.S.A.C.  e  che  abbia  piena  delega  a  rappresentare  l’appaltatore  nei  confronti  della 

Committente e del personale dell’Affidatario 

Il concorrente dovrà inserire nella suddetta relazione l’organigramma espressamente dedicato allo svolgimento dei servizi che 

evidenzi i rapporti gerarchici e funzionali che intercorrono tra le varie figure, descrivendo il flusso informativo, le modalità di 

gestione del contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante. 

Oltre alla relazione sopra citata, il concorrente, utilizzando il fac‐simile di cui alla Tabella B allegata al disciplinare di gara (da 

consegnare sia in formato pdf che excel), dovrà indicare, per ciascuna figura professionale del team di progettazione proposto, 

incluso il C.O.C, i seguenti dati: 

 Ruolo proposto in organigramma; 

 Nominativo della figura professionale proposta; 

 Titolo di studio; 

 Inquadramento contrattuale con il concorrente; 

 Esperienze lavorative significative ‐ il concorrente dovrà indicare un massimo di tre esperienze lavorative per ciascuna 

figura che si ritengono significative per assicurare la corretta esecuzione dei servizi ad oggetto di appalto. 
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Criterio di valutazione e attribuzione punteggio criterio b) 

Saranno valutate più favorevolmente le proposte di organizzazione che prevedano l’impiego di un adeguato numero di risorse, 

in funzione del valore delle opere da progettare, e che abbiano maturato una specifica esperienza nella progettazione di opere 

similari. 

Particolare merito sarà riconosciuto a quelle proposte che saranno caratterizzate da una efficace modalità di trasferimento degli 

input/output della progettazione da/verso Gesac, e che evidenzino senza ridondanze i rapporti gerarchici e funzionali tra le varie 

figure proposte evitando dispersione di informazioni tra la committente ed il TEAM proposto. 

Sarà  considerato un valore aggiunto  la presenza nel  gruppo di  lavoro di un progettista esperto  sugli  aspetti  ambientali e/o 

energetici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN 

ISO/IEC 17024. 

 

c) “Adeguatezza della soluzione tecnica” ‐ punteggio max 35 

Il criterio c) è articolato in due sub criteri, il punteggio massimo di 35 punti si intende come somma dei punteggi massimi ottenibili 

per ciascuno dei due sub criteri. 

 

c.1)  Relazione di max 2 facciate A4 intitolata “Proposta relativa ai flussi air side e land side“ –  punteggio max  30 

Nella relazione composta da massimo 2 facciate formato A4, oltre eventuali schede grafiche illustrative e tabelle di calcolo, il 

concorrente dovrà descrivere proposte progettuali, che, attraverso un layout di razionalizzazione degli spazi, massimizzi l’utilizzo 

delle infrastrutture. 

Criterio di valutazione e attribuzione punteggio criterio c.1) 

La commissione valuterà più favorevolmente quelle proposte che, a partire dal dimensionamento dei sottosistemi esistenti, 

evidenzino in maniera chiara la minimizzazione dei tempi di attesa e la razionalizzazione degli spazi e degli accodamenti. 

Particolare merito sarà riconosciuto a quelle proposte che, con il supporto di elaborati grafici e calcoli preliminari, migliorino la 

gestione dei flussi passeggeri e/o mezzi. 

 

c.2) Relazione di max 2 facciate A4 intitolata “Prestazione energetica” –  punteggio max  5 

Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM, il concorrente dovrà produrre una relazione di max 2 facciate formato A4, 

oltre eventuali allegati grafici, contenete la proposta delle prestazioni energetiche delle opere da realizzare che migliorino le 

prestazioni energetiche dell’attuale involucro edilizio. 

Nella relazione  i concorrenti dovranno dare evidenza delle proposte tecnico‐progettuali che si  intendono adottare al  fine di 

garantire la migliore classe energetica delle opere da realizzare. Le proposte dovranno essere redatte evidenziando la fattibilità 

delle stesse, in relazione al sito, ed in coerenza con gli importi previsti per la realizzazione delle opere. 

Criterio di valutazione e attribuzione punteggio criterio c.2) 

La Commissione valuterà più favorevolmente le proposte che, facendo ricorso a tecnologie e/o a soluzioni tecniche innovative, 

consentano  di  raggiungere  la  migliore  prestazione  energetica  delle  opere  da  realizzare,  in  funzione  dell’uso  previsto 

(ingressi/uscite da e verso il terminal) nonché prevedano l’utilizzo di elementi e materiali in grado di soddisfare l’autoproduzione 

di energia elettrica in maniera economicamente sostenibile. 
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Allegato 1 – Parcella ‐ “Elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell'importo a 

base di gara” 


